


3.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN	EUROS	%
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS	10.934,55 €	1,78%
02 CIMENTACIÓN	11.912,18 €	1,94%
03 ESTRUCTURA	94.172,29 €	15,30%
04 FACHADAS Y PARTICIONES	59.331,70 €	9,64%
05 CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES	48.817,87 €	7,93%
06 INSTALACIONES	175.404,78 €	28,51%
07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	13.538,78 €	2,20%
08 CUBIERTAS	25.864,91 €	4,20%
09 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS	98.833,87 €	16,06%
10 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO	38.104,57 €	6,19%
11 GESTIÓN DE RESIUDOS	4.870,60 €	0,79%
12 CONTROL DE CALIDAD	10.644,78 €	1,73%
13 SEGURIDAD Y SALUD	22.889,61 €	3,72%
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (INCLUYE 3% COSTES INDIRECTOS).....	615.320,51 €	
13 % GASTOS GENERALES.....	79.991,67 €	
6% BENEFICIO INDUSTRIAL.....	36.919,23 €	
SUMA G.G. Y B.I.....	116.910,90 €	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (PEC).....	732.231,40 €	
21 % I.V.A.....	153.768,60 €	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL.....	886.000,00 €	

Asciede el Presupuesto General a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL EUROS.

Aranda de Duero, marzo de 2018


Miguel San Juan
SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.